

# DOCUMENTO DE DEFINICIÓN FUNCIONAL (DEF)

[-]

# **MIGRACIÓN OBI**

versión. 1.0

28 de Marzo de 2022



## **CONTENIDO**

| 1. | DATOS GENERALES  | 4        |
|----|--|----------|
| 2. | DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO Y/O NECESIDAD                  | 4        |
|    | 2.1 ANTECEDENTES   | 4        |
|    | 2.3 OBJETIVOS  | 4        |
| 3. | ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PROYECTO                        | 5        |
|    | 3.1 REQUISITOS FUNCIONALES (RN)                              | 5        |
| 4. | CASOS DE PRUEBAS Y REQUISITOS DE CAPACITACIÓN                | 5        |
|    | 4.1 CASOS DE PRUEBAS (CP)4.1 REQUISITOS DE CAPACITACIÓN (RC) | 10<br>10 |
| 5. | DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA                                 | 11       |
| 6. | APROBACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL                    | 11       |



#### **CONTROL DE CAMBIOS**

| Revisión | Fecha      | Responsable   | Revisado por | Secciones modificadas (Descripción breve del cambio)                         |
|----------|------------|---------------|--------------|--|
| 01       | 28/03/2022 | Marcelo Matta | Pedro Abucci | Levantamiento del DEF para migración de<br>OBI a WIN (Altas Administrativas) |



#### 1. DATOS GENERALES

| Nombre Proyecto        | MIGRACIÓN OBI                          |
|------------------------|--|
| Área solicitante       | Procesos                               |
| Nombre del Solicitante | Marcelo Matta Dávila                   |
| Áreas involucradas     | ATC / VEN / VAL / AT / VT / FACT / NOC |
| Fecha Documento        | 28/03/2022                             |

#### 2. DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO Y/O NECESIDAD

#### **2.1 ANTECEDENTES**

Se ha venido comercializando el servicio de internet en las ciudades de Piura, Lambayeque, Chiclayo y Pimentel con la marca OBI.

#### 2.2 DESCRIPCION GENERAL

OBI cesará sus operaciones como empresa y se requiere que toda la planta migre a WIN como Alta Administrativa.

#### 2.3 OBJETIVOS

Ampliar la planta de WIN en provincia.

#### 2.4 ALCANCE

Clientes nuevos con DNI / CE / RUC 10 / RUC 20.

#### 2.5 DEMANDA PROYECTADA



### 3. SISTEMAS / PLATAFORMAS IMPACTADOS

| Ítem | Nombre del Sistema             | Impacto |
|------|--------------------------------|---------|
| 1    | CRM Experiencia – Ventas       | NO      |
| 2    | CRM Experiencia – ATC          | SI      |
| 3    | CONECTA                        | NO      |
| 4    | PORTAL DE VENTAS (Tomapedidos) | NO      |
| 5    | CRM WIN                        | SI      |
| 6    | OPTICORE                       | SI      |
| 7    | WINCORE                        | NO      |
| 8    | SMART OLT                      | SI      |
| 9    | NCE                            | NO      |
| 10   | ECOM                           | SI      |
| 11   | CONCAR                         | NO      |
| 12   | LOG                            | NO      |
| 13   | MICROWISP                      | SI      |

### 4. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PROYECTO

### **3.1 REQUISITOS FUNCIONALES (RF)**


| N°    | Plataf.    | DESCRIPCIÓN DETALLADA  |  |  |  |
|-------|------------|--|--|--|--|
| RF-01 | WIN<br>CRM | Tomar en cuenta que los planes espejo a crear en el WIN CRM para el Proceso Batch del RF-02 serán:  - Win O_50 Mbps  - Win O_100 Mbps  - Win O_150 Mbps  - Win O_250 Mbps  - Win O_250 Mbps  Todos los planes, tendrán como atributo el Servicio de Instalación de Internet a S/. 0. |  |  |  |



**Proceso de Batch** para migrar de manera masiva a todos los clientes de OBI hacia WIN. Dicho proceso debe impactar en lo siguiente:

| SISTEMA | ACCIÓN DE BATCH   |
|---------|---|
| WIN CRM | Todas las Altas Administrativas a registrar en el WIN CRM (Se generará un nuevo Código de Pedido) deben insertarse con el estado <u>"Ejecutada"</u> para que dicha Alta pueda migrar al ECOM y se emita la facturación correspondiente. |
| (1)     | Ejecutada   |

En el módulo de Instalaciones del WIN CRM (<a href="http://app.win.pe/WINCRM/Instalaciones/Index">http://app.win.pe/WINCRM/Instalaciones/Index</a>) se deben agregar los siguientes cambios:




Ver

WIN

**CRM** 

 Todo aquella Alta Administrativa registrada en el WIN CRM con el estado <u>"Ejecutada"</u>, en el detalle de la instalación, debe mostrar un tag con la descripción "Alta Administrativa creada para proyecto Migración OBI".



En la pantalla de Instalaciones del WIN CRM, en el campo "Contrato", el valor llenado deberá seguir el siguiente formato: WIN-Nro de Documento de Identidad-Código de pedido OBI; datos que se encuentran dentro de la base compartida por el equipo de Producto. El campo Código de Pedido OBI deberá ser utilizado para el proceso Batch en la plataforma SMARTOLT (RF-03) para la actualización del campo "Name".



3. Para las Altas Administrativas del proyecto Migración OBI, no aplica el cobro del Servicio de Instalación, por lo cual dicho valor no debe viajar ni reflejarse en el ECOM (sistema de facturación).



|       |                   | Proceso de Bat                               | ch para migrar de manera masiva a todos los clientes de OBI hacia WIN.  |  |  |  |
|-------|-------------------|--|---|--|--|--|
|       |                   | Dicho proceso                                | debe impactar en lo siguiente:  |  |  |  |
|       |                   | SISTEMA                                      | ACCIÓN DE BATCH   |  |  |  |
| RF-03 | SMA<br>RTOL<br>T  | SMARTOLT (2)                                 | La base para la ejecución del proceso de actualización en la red será enviada por el Área de Producto. Los datos a actualizar en el SMARTOLT serán:  a) 1er Batch. — Actualización del código de pedido OBI por el código de pedido WIN en el campo "Name".  SMARTOLT Unconfigured Configured |  |  |  |
|       |                   | Proceso de Bat                               | ch para migrar de manera masiva a todos los clientes de OBI hacia WIN.  |  |  |  |
|       |                   | Dicho proceso debe impactar en lo siguiente: |   |  |  |  |
|       | NAI CD            | SISTEMA                                      | ACCIÓN DE BATCH   |  |  |  |
| RF-04 | MICR<br>OWIS<br>P | MICROWISP<br>(3)                             | <ul> <li>Todos los clientes que migraron de OBI a WIN deben actualizarse en MICROWISP para gestión Post-Venta (Averías, Traslados, Intermitencia, etc.):</li> <li>a) 1er Batch. – Actualización del código de pedido OBI por el código de pedido WIN en el campo "Código de cliente".</li> <li>b) 2do Batch. – Cambio del perfil del Plan OBI por el perfil plus de los Planes WIN en el campo "Plan".</li> </ul>   |  |  |  |
|       |                   | Proceso de Bat                               | ch para migrar de manera masiva a todos los clientes de OBI hacia WIN.  |  |  |  |
|       |                   | Dicho proceso                                | debe impactar en lo siguiente:  |  |  |  |
|       |                   | SISTEMA                                      | ACCIÓN DE BATCH   |  |  |  |
| RF-05 | OPTI              | OPTICORE<br>(4)                              | <ul> <li>Todos los clientes que migraron de OBI a WIN deben actualizarse en OPTICORE para gestión Post-Venta (Averías, Traslados, Intermitencia, etc.):</li> <li>a) 1er Batch. – Actualización del código de pedido OBI por el código de pedido WIN.</li> <li>b) 2do Batch. – Cambio del perfil del Plan OBI por el perfil plus de los Planes WIN en el campo "Plan".</li> </ul>  |  |  |  |



Asegurar que todos los clientes que migren de OBI hacia WIN, en la información que se muestra para ATC esté completo e idóneo.

| ### CRM EXPERIENCI A (4)  CRM (4)  ESTADO: Fjecutada - ACTIVO (1/2000 ACTIVO) (1/2000 A |       | Dicho aseguran         | niento se muestra a continuación:   |
|---|-------|------------------------|---|
| A. Las tablas de MICROWISP y WIN CRM que alimentan la ventana de "Información del Cliente" en el módulo del CRM ATC > Contactos, debe mostrar información idónea del cliente OBI que migró a WIN.  INFORMACION DEL CLIENTE  Documento: 06802781 - Cod Pedido 222111 Contrato: N-A - 072032  ESTADO: Ejecutada - ACTIVO Cliente: OMARI ARTURO SANCHEZ NUÑOVERO Numero Doc: 06802781 Telefono titular: 996597650 Codigo pedido: 222111 Correo: OSANCHEZN77@GMAIL.COM    MODELO ROUTER: EG8145V5 SOPORTA HASTA: NODO: MK-Pershing CTO: 12 OT: ot29-2532 MAC (S/N): HWTC509693A5  Dirección: AV. JUAN DE ALIAGA 702 Torre: 1 Dpto: 1101 Fecha pedido: 29/05/2021 Fecha instalacion: 29/05/2021 Fecha instalacion: 29/05/2021 Fecha instalacion: 29/05/2021 Fecha instalacion: 29/05/2021  |       | SISTEMA                | ACCIÓN DE BATCH   |
| Telefonià: Smart TV: Facturacion: S/.159 Campaña: Tarifa Promocional Vigencia: (ultimo del contrato 6 meses)  | RF-06 | CRM<br>EXPERIENCI<br>A | En este sistema se debe reflejar lo siguiente:  A. Las tablas de MICROWISP y WIN CRM que alimentan la ventana de   "Información del Cliente" en el módulo del CRM ATC > Contactos, debe  mostrar información idónea del cliente OBI que migró a WIN.  INFORMACION DEL CLIENTE  Documento: 06802781 - Cod Pedido  222111  Contrato: N-A - 072032  ESTADO: Ejecutada - ACTIVO  Cliente: OMAR ARTURO SANCHEZ NUÑOVERO  Numero Doci 06802781  Telefono titular: 996597650  Codigo pedido: 222111  Correo: OSANCHEZN77@GMAIL.COM  MODELO ROUTER: EG8145V5  SOPORTA HASTA:  NODO: MK-Pershing  CTO: 12  OT: ot29-2532  MAC (S/N): HWTC509693A5  Dirección: AV, JUAN DE ALIAGA 702  Torre: 1 Dpto: 1101  Fecha pedido: 29/05/2021  Fecha instalacion: 29/05/2021  Pelan adquirido: Win 250 Mbps + 2 Win-fi  Telefonia:  Smart: Win Smart  TV:  Facturacion: S/.159 |



|       |            | Se requiere un WIN.  | Proceso de Batch que inserte un evento para todos los clientes OBI que migrer  |
|-------|------------|--|--|
|       |            |  | ligración Ejecutada de OBI hacia WIN deberá mostrar la siguiente información. I<br>uipo de ATC identificar al cliente de OBI que migró de manera exitosa a WIN:  |
|       |            | HISTORIC<br>(TELEFON   | O DE LLAMADAS<br>IO)   |
| _     |            | Fecha IIa<br>Hora:07:4   | mada: <b>01/04/2022</b><br>41:59   |
| RF-07 | CRM<br>Exp | AYUDA Area: MESA Telefono: 9 DOC: 44598 Tipificación - Migració - Alta Adm - Win 150 Comentario Admin. Mig | 5846 n: n OBI ninistrativa Ejecutada Mbps o de la llamada: Alta gracion OBI  NUEVA PLANES TARIFARIOS   |
|       |            |  | tch para migrar de manera masiva a todos los clientes de OBI hacia WIN. debe impactar en lo siguiente:   |
| 80    | ECO        | SISTEMA  | ACCIÓN DE BATCH  |
| RF-08 | M          | ECOM (5)   | Todo aquel pedido que en el WIN CRM tenga el estado <u>"Ejecutada"</u> y el tag <u>"Alta Administrativa creada para proyecto Migración OBI"</u> , debe migrar al ECOM con el ciclo de emisión de recibos (15 de cada mes) y el periodo será desde el 1er día del mes en que TI desarrolle la solución hasta el último día del mes. |



## 5. CASOS DE PRUEBAS Y REQUISITOS DE CAPACITACIÓN

#### **5.1 CASOS DE PRUEBAS (CP)**

| ID | RF<br>relacionado | Descripción<br>Escenario | Correcto<br>Funcionamiento | Requerimiento |
|----|-------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
|    |                   |                          |                            |               |
|    |                   |                          |                            |               |
|    |                   |                          |                            |               |
|    |                   |                          |                            |               |
|    |                   |                          |                            |               |
|    |                   |                          |                            |               |
|    |                   |                          |                            |               |
|    |                   |                          |                            |               |
|    |                   |                          |                            |               |
|    |                   |                          |                            |               |
|    |                   |                          |                            |               |
|    |                   |                          |                            |               |

## 5.2 REQUISITOS DE CAPACITACIÓN (RC)

| ID | RF<br>relacionado | Temario | Dirigido a |
|----|-------------------|---------|------------|
|    |                   |         |            |
|    |                   |         |            |
|    |                   |         |            |



### 6. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

## 7. APROBACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

| Número | Ámbito | Área | Encargado | Aprobación |
|--------|--------|------|-----------|------------|
|        |        |      |           |            |
|        |        |      |           |            |
|        |        |      |           |            |
|        |        |      |           |            |
|        |        |      |           |            |